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Préambule :

Les travaux seront exécutés conformément aux documents définis au présent document, aux
normes en vigueur qui, bien que non reproduites, sont réputées parfaitement connues de
I'entreprise, notamment :

4

4

*

Les différents cahiers des prescriptions ¢ Textes législatifs et textes
communes, réglementaires,
D.T.U., CCTG et leurs fascicules ¢ Directive européenne « Produits de
construction,
Normes N.F.,
¢ Directives du SETRA et LCPC etc.,

Reégles de calcul,
¢ Le Reglement Communal de Voirie et

Cabhiers des prescriptions communes, d'assainissement

Régles professionnelles,

L'entrepreneur devra impérativement respecter toutes les prescriptions, spécifications et autres de
cette réglementation applicable aux travaux :

2

2

*
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Code civil.

Code de la construction et de I'habitation.

Code de la santé publique.

Code du travail.

Code général des collectivités territoriales.

Code de I'environnement.

Code des marchés publics.

Code de l'urbanisme.

Code de la consommation.

Réglement sanitaire national et/ou départemental.

Réglementation sécurité incendie.

Textes relatifs a la sécurité et a la protection de la santé sur les chantiers.
Réglementations acoustiques.

Réglementations thermiques.

Législation concernant les conditions de travail et I'emploi de la main d'ceuvre.
Textes relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement.
Textes concernant la limitation des bruits de chantier.

Textes concernant les déchets de chantier.

Législation concernant les travaux de désamiantage.

Reéglements municipaux et/ou de police relatifs a la signalisation et a la sécurité de la
circulation aux abords du chantier.

Et tous autres textes réglementaires et législatifs ayant trait a la construction, a l'urbanisme, a
la sécurité, etc...

CCTP page 2/22



I/ Objet de la consultation

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres a pour objet « Marché de travaux de voirie »
a bon de commandes sur I'ensemble du territoire de la Communauté de Communes Couserans
Pyrénées.

Conformément a la convention portant constitution d’'un groupement de commandes entre la
Communauté de Communes Couserans-Pyrénées et de ses communes membres.

Les commandes pourront étre adressées des notification du marché jusqu'a cette date.

a) Descriptif des Travaux :

Installation, préparation et signalisation du chantier :

Au forfait, les frais d'installation, la préparation et la signalisation du chantier dans le souci de la
sécurité des usagers et des riverains et dans le respect des arrétés pris éventuellement pour
réglementer la circulation.

Il rémunére notamment :
- La fourniture, I'amenée et le repliement des matériels.
- La préparation du chantier.

- La signalisation temporaire du chantier de jour comme de nuit et le remplacement s'il y a lieu (y
compris les feux de chantier et les balisages lumineux) jusqu’au balayage.

- Laremise en état aprés travaux ainsi que la dépose de la signalisation temporaire et la dépose
et la repose de la signalisation existante.

b) Planning de réalisation :

L’entrepreneur ayant recu I’Ordre de Service de commencements travaux devra en retour
communiquer au représentant du Maitre d’Ouvrage un planning, détaillé commune par
commune, de réalisation des travaux.

[l/ Descriptif des travaux et réalisation des ouvrages

Chapitre 1 : Préparation / installation / repli

1.1 Installation, préparation et signalisation du chantier

L'installation, la préparation et la signalisation du chantier seront réalisés en respectant la sécurité
des usagers et des riverains et dans le respect des arrétés pris éventuellement pour réglementer la
circulation.

L'installation, la préparation et la signalisation du chantier comprend :

- La fourniture, I'amenée et le repliement des matériels.
- La préparation du chantier.

- La signalisation temporaire du chantier de jour comme de nuit et le remplacement s'il y a lieu (y
compris les feux de chantier et les balisages lumineux) balayage.

- La remise en état apres travaux ainsi que la dépose de la signalisation temporaire et la dépose
et la repose de la signalisation existante.
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1.2 Nettoyage et préparation de la chaussée

Le nettoyage et la préparation de la chaussée comprend le nettoyage, le balayage de la chaussée
avant revétement, le décroutage partiel et le décapage des adhérences.

1.3 Location de feux tricolores

La location de feux tricolores servant a la signalisation de chantier par feux avec batterie chargées
liaison radio et accessoires comprend la mise en service, la maintenance et toutes sujétions.

1.4 Sondages sur réseaux et ouvrages existants

Les sondages sur réseaux et ouvrages existants, comprennent la découpe et démolition éventuelle
de chaussée, les terrassements a I'engin et a la main, les évacuations, les blindages de fouilles, le
relevé (en NGF) des ouvrages rencontrés, le remblaiement en sable des canalisations et en tout
venant de la fouille, la fourniture et mise en place d’'un grillage avertisseur normalisé.

1.5 Arrachage, abattage et dessouchage d'arbres

L'arrachage des arbres dont la circonférence mesurée a 1 métre du sol est supérieure a 0,60 cm ou
comprend leur abattage et l'extraction de leur souche, I'évacuation des produits aprés brilage
éventuel ou mise en dépdt défini par le maitre de I'ouvrage, la mise en ceuvre de matériaux de
rebouchage en place de la souche.

1.6 Débroussaillage

Le débroussaillage comprend l'arrachage des arbres, taillis, broussailles, haies dont la circonférence
mesurée a 1 m du sol est inférieure ou égale a 0,60 m., y compris I'extraction des souches et
I'évacuation de ces produits aprés brilage éventuel ou mis en dép6t défini par le maitre de 'ouvrage.

1.7 Repliement du chantier

Aprés achévement des travaux, I'entrepreneur devra procéder au repliement des installations de
chantier et des matériels ainsi qu’a I'enlevement de tous les matériaux en excédent.

Il ne procédera au repliement de la signalisation qu’aprés avoir obtenu I'accord du représentant de
la maitrise d’ceuvre.

Important : La signalisation temporaire ne peut étre retirée sans qu'au préalable la collectivité n'ait
été prévenue de la fin des travaux afin qu'elle puisse mettre en ceuvre sa propre signalisation de
maniere a ne pas laisser le chantier sans protection.

Chapitre 2 : Démolitions

2.1 Découpe de chaussée

Le découpage d'enrobé sur trottoirs, Tlots ou chaussée doit étre effectué au marteau pneumatigue
ou a la scie ou la trancheuse.

2.2 Dépose de bordures de trottoirs ou caniveaux préfabriqués

La dépose de bordure de trottoir ou de caniveaux comprend chargement et évacuation a la décharge
ou en un lieu désigné par le maitre d'ceuvre.
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2.3 Démolition de trottoir

La démolition de trottoirs sera réalisée avec des engins mécaniques. Les bords destinés a recevoir
des reprises seront découpés a la scie. Les parties destinées a recevoir les reprises seront

nettoyées, balayées et soufflées.
La démolition des trottoirs comprend :

- L'amenée et le repliement du matériel.

- La démolition, le chargement, le transport et la mise en dépot définitif des produits de démaolition.

Y compris toutes suggestions de fourniture et de main d’ceuvre.

Chapitre 3 : Terrassements

3.1 Déblais de toutes natures

Les déblais dans les terrains de toutes natures comprennent :

- Les piquetages, s'ils n'ont pas été réalisés par le maitre d'ouvrage, les piquetages

complémentaires.
- L'extraction, le déchargement, le transport.
- Le déchargement des matériaux aux lieux d'utilisation ou de dépot.
- Le fractionnement et I'enlévement des blocs.
- Le réglage de la plateforme.

- La protection de la plateforme et des talus contre les eaux de toutes natures y compris

I'exécution des ouvrages provisoires correspondants.
- Le tri éventuel des matériaux suivant la réglementation.

3.2 Déblais rocheux

Les déblais dans les terrains rocheux comprennent :

- Les piquetages, s’ils n‘ont pas été réalisés par le maitre d'ouvrage, les piquetages

complémentaires.
- L’extraction, le chargement, le transport.
- Le fractionnement et I'enlévement des blocs.
- Le réglage de la plateforme.

- La protection de la plateforme et des talus contre les eaux de toutes natures y compris
I'exécution des ouvrages provisoires correspondants, y compris toutes suggestions pour exécutions

des fossés.

3.3 Purges

Les purges éventuelles de matériaux a curer ainsi que le curage des zones définies par le maitre

d'ouvrage en cours d'exécution des travaux comprennent :
- Le chargement, le transport et le déchargement des produits de cure au lieu de dépét.

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des matériaux de substitution proposés par

I'entreprise et validés par le Maitre d’Ouvrage.
- Le compactage soigné par couche de 20 cm maximum avec I'utilisation d’'un engin adapté.
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Chapitre 4 : Assainissement

4.1 Canalisation

La pose des canalisations comprend :
- L'exécution de la tranchée avec évacuation des matériaux a la décharge.
- Le dressement et le nivellement du fond de fouille.
- Les épuisements ou détournements éventuels des eaux souterraines ou pluviales.
- La facon des niches pour joints ou raccordements.
- L'entretien du fond de fouille et des parois avant toute pose de canalisation.

- L'enlevement et I'évacuation des déblais a la décharge des matériaux en excés ou impropres a
une réutilisation.

- La fourniture et la mise en ceuvre de gravillon 4/6 pour confection d'un lit de pose.

- Le transport, la fourniture, et la pose du tuyau en PVC de type CR8 ou en polyéthyléne annelé
(dont le diameétre, le matériau et le type seront définis par le Maitre d’Ouvrage) sur lit de sable.

- Le longement ou croisement des conduites.

- Le remblayage partiel de la tranchée et autour du tuyau en graves 4/6 avec damage soigné
jusqu'a l'obtention d'un recouvrement de 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau
afin d'en assurer un calage efficace.

- Le raccordement aux regards a créer ou le piguage dans le réseau existant.

- Le remblayage de la tranchée en graves 0/20 bien compactées jusqu'au niveau inférieur de
['accotement ou du trottoir ou, en béton, sous la chaussée.

4.2 Regards de visite a grille sous chaussée

Les regards de visite a grille sous chaussée pourront étre préfabriqués ou coulés sur place avec un
béton de type C25/30, de quelque hauteur que ce soit, série chaussée. La dimension, la classe de
résistance adaptée au roulage sera proposée par I'entreprise et validée par le Maitre d’'Ouvrage.
La pose de regards de visite sous chaussée comprend :

- La fouille et I'évacuation des déblais excédentaires aux lieux de décharge.
- Les coffrages ou étaiements éventuels.

- Les épuisements ou détournement des eaux souterraines ou pluviales.

- Le béton de propreté.

- L'exécution d'un radier et de la cheminée.

- L'exécution des enduits.

- Toutes facons et fourniture pour I'étanchéité de l'ouvrage.

- La fourniture et la mise en place du cadre et de la grille en fonte concave série chaussée avec
calage du cadre.

- Toutes suggestions de percages et de raccordement aux collecteurs et ouvrages a créer ou
existants.

- Le réglage du fil d'eau.
- La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux de remblayage et la remise en état des abords.

4.3 Regards de visite a grille normes PMR

Les regards de visite a grille avec respect des normes PMR pourront étre préfabriqués ou coulés
sur place avec un béton de type C25/30, de quelque hauteur que ce soit, série chaussée. La
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dimension, la classe de résistance adaptée au roulage sera proposée par I'entreprise et validée par
le Maitre d’Ouvrage.
La pose de regards de visite a grille normes PMR comprend :

- La fouille et I'évacuation des déblais excédentaires aux lieux de décharge.

- Les coffrages ou étaiements éventuels.

- Les épuisements ou détournements éventuels des eaux souterraines ou pluviales.
- Le béton de propreté.

- L'exécution d'un radier et de la cheminée.

- L'exécution des enduits.

- Toutes facons et fourniture pour I'étanchéité de I'ouvrage.

- La fourniture et la mise en place du cadre et de la grille en fonte concave série chaussée avec
calage du cadre (norme PMR).

- Toutes suggestions de percages ou raccordements aux collecteurs et ouvrages a créer ou
existants.

- Le réglage du fil d'eau.
- La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux et remblaiement et la remise en état des abords.

4.4 Regard avaloir 800x800

Les regards avaloir 800X800 pourront étre préfabriqués ou coulés sur place en béton de type
C25/30, de guelque hauteur que ce soit, avec grille 800X250 en fonte et bordure profilée en fonte
série chaussée avec respect des normes PMR.

La pose de regard avaloir comprend :

- La fouille et I'évacuation des déblais excédentaires aux lieux de décharge.

- Les coffrages ou étaiements éventuels.

- Les épuisements ou détournements éventuels des eaux souterraines ou pluviales.
- Le béton de propreté.

- L'exécution d'un radier et de la cheminée.

- L'exécution des enduits.

- Toutes facons et fourniture pour I'étanchéité de I'ouvrage.

- La fourniture et la mise en place d'une plaque de recouvrement en fonte série trottoir avec
calage du cadre.

- La fourniture et la mise en place d'une grille 800X250 en fonte avec scellement et raccordement
a l'avaloir.

- Toutes suggestions de percages et de raccordements aux collecteurs et ouvrages a créer ou
existants.

- Le réglage du fil de I'eau.

- La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux de remblaiement et la remise en état des
abords.

4.5 Regard avaloir 800x800 a grille 800x250 normes PMR

Les regards avaloir 800X800 pourront étre préfabriqués ou coulés sur place en béton de type
C25/30, de quelque hauteur que ce soit, avec grille 800X250 en fonte et bordure profilée en fonte
série chaussée.

La pose de regard avaloir comprend :
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- La fouille et I'évacuation des déblais excédentaires aux lieux de décharge.

- Les coffrages ou étaiements éventuels.

- Les épuisements ou détournements éventuels des eaux souterraines ou pluviales.
- Le béton de propreté.

- L'exécution d'un radier et de la cheminée.

- L'exécution des enduits.

- Toutes facons et fourniture pour I'étanchéité de I'ouvrage.

- La fourniture et la mise en place d'une plaque de recouvrement en fonte série trottoir avec
calage du cadre.

- La fourniture et la mise en place d'une grille 800X250 en fonte.

- La fourniture et la pose d'une bordure de type T2 profilée en fonte avec scellement et
raccordement a l'avaloir.

- Toutes suggestions de percages et de raccordements aux collecteurs et ouvrages a créer ou
existants.

- Le réglage du fil de I'eau.

- La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux de remblaiement et la remise en état des
abords.

4.6 Confection de tabouret borgne sur canalisation de @ inférieur ou égal & 300 mm

La confection de tabouret borgne sur canalisation de diamétre inférieur ou égal a 300 mm comprend
la construction ou la fourniture, le transport et la mise en place d'un tabouret borgne sur une
canalisation, il comprend : les terrassements nécessaires, la fourniture et la mise en ceuvre du béton
de type C25/30 nécessaire a la construction du tabouret y compris le coffrage, la coupe des tuyaux,
la couverture a l'aide d'une dalle béton de type C25/30, et toutes autres sujétions.

4.7 Regard de visite de @ 1000

Les regards de visite de diametre 1000 avec embase et cheminée en béton de type C25/30, coulés
sur place ou préfabriqués avec plaque de fermeture en fonte série chaussée avec échelon de
descente.

La pose des regards de visite diamétre 1000 comprend :

- L'exécution de la fouille et I'évacuation des déblais excédentaires.

- La fourniture et la mise en place du béton par vibration ou des éléments préfabriqués.
- Les épuisements ou détournements éventuels des eaux souterraines ou pluviales.

- La fourniture et la mise en place d'un cadre et d'un tampon en fonte série chaussée.

- La fourniture des échelons en descente.

- Le remblayage autour du regard soigneusement damé.

- La remise en état des abords.

- Toutes suggestions de percage et de raccordements aux collecteurs et ouvrages y compris
toutes suggestions de main d’ceuvre et de fagon.

4.8 Exécution d'un puisard sur collecteur de @ 600

Les puisards pour récupération des eaux de surface seront constitués de buses entourées de galets.
L’exécution des regards comprend :
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- L'exécution de la fouille de 1,00 m de diamétre sur 3,00 m de profondeur avec évacuation des
déblais excédentaires.

- La fourniture, le transport et la mise en place de buses de 1,00 m de diametre.

- La fourniture, le transport et la mise en place autour des buses, de galets compris entre 100 et
300 mm de diamétre.

- Le dispositif de fermeture avec cadre et une grille de recouvrement concave en fonte série
chaussée (normes PMR).

- Le cadre en béton armé servant de dispositif de fermeture.
- La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux de remblayage et la remise en état des abords.
- Le raccordement au collecteur y compris toutes suggestions pour la mise en ceuvre.

4.9 Ouvrage de téte sur collecteur

Les ouvrages de téte pourront étre préfabriqués ou coulés en béton de type C25/30 en place sur
collecteur. La confection ou la mise en place de l'ouvrage pour la collecte des eaux pluviales en fin
de fossé ou de réseau sera comprise.

Le diameétre du collecteur, compris entre 400 mm et 800 mm, sera proposé par I'entreprise et validé
par le Maitre d’ceuvre.

4.10 Curage de fossé

Le curage de fossé doit étre exécuté par engins mécaniques, en pied de talus, en remblais ou en
déblais.
Cette opération comprend :

- L'amenée et le repliement du matériel.

- L'enlévement des produits de cure, le chargement, le transport, le déchargement et la mise en
dépot définitif de ces produits.

4.11 Création de fossé

La création de fossé doit étre exécutée par engins mécaniques. L'enlevement des produits de
curage, le transport, le déchargement, la mise en dépét de ces produits sont compris dans cette
opération.

4.12 Caniveau a grille en fonte

La pose du caniveau a grille en fonte comprend :
- Les terrassements et I'évacuation des déblais.

- La fourniture et la pose de caniveau en fonte diameétre 400 de largeur comprise entre 15 et 30
cm série chaussée de la classe de résistance adaptée. Ces deux données (dimensionnement et
classe de résistance) seront proposées par I'entreprise et validées par le Maitre d’Ouvrage.

- Le béton de calage.

- Le béton sur lit de pose de 0,10 m d'épaisseur.

- La fourniture et la pose des éléments de branchement (manchon, plaque frontale).
- La fourniture et la pose du cadre et de la grille en fonte série chaussée.

- La tranchée, la fourniture et la pose de canalisation en PVC de diameétre 100 ou 150 ainsi que
le raccordement a I'existant y compris toutes les suggestions dues a la mise en ceuvre.
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Chapitre 5 : Voirie
5.1 Dérasements des accotements

Le dérasement des accotements doit étre réalisé avec engins mécaniques y compris le balayage,
le chargement et le transport des produits au lieu de mise en dépdét définitif, y compris toutes
suggestions de fournitures et de main d’ceuvre.

5.2 Délignement des accotements

Le délignement des accotements seront réalisés par engins mécaniques. Les terres devront étre
stockées en dépot définitif ou a régaler sur I'accotement.
Cette opération comprend :

- L'amenée et le repliement des matériels.
- Le réglage et le compactage des matériaux sur les accotements et le balayage.

5.3 Rabotage mécanique des parties saillantes de la chaussée

Le rabotage mécaniqgue des parties saillantes de la chaussée sera réalisé sur une épaisseur
n'‘excédant pas 8 cm, avec la mise en dépdt définitif des produits ainsi que le réglage et le
compactage du fond de forme.

La surface de chaque partie saillante de chaussée existante rabotée sera prise égale au demi-
produit de sa grande longueur mesurée suivant I'axe longitudinal de la chaussée par sa plus grande
largeur mesurée perpendiculairement au-dit axe.

5.4 Revers d'eau métallique

Les revers d'eau métalliques de type "bois d'eau”, seront posés transversalement a la chaussée
avec rebord supérieur a 0,25 m y compris les pattes de scellement.
La pose des revers d’eau métalliques comprend :

- Les fouilles pour mise en place du revers d'eau.
- La fourniture, le transport et la mise en place du revers d'eau.
- Le scellement au sol des pattes de fixation a l'aide de béton de type C25/30.

- Le remblayage de part et d'autre et le compactage soigné y compris toutes suggestions de
fourniture et de mise en ceuvre.

5.5 Mise a niveau des bouches a clés

La mise a niveau des bouches a clé comprend :
- La dépose de la bouche a clé.

- La remise a niveau de la bouche a clé y compris celle du tube d’allonge adapté a la tige de
manceuvre ce qui signifie la repose de la téte avec un scellement au béton de type C25/30 , la
fourniture éventuellement du tube allonge et de la téte de manceuvre, la pose a la cote de tous les
éléments formant la bouche a clé.

- Les terrassements et I'évacuation des déblais au lieu de décharge défini par le maitre d'ouvrage
et les matériaux nécessaires au remblayage y compris toutes suggestions de fourniture et de mise
en ceuvre.

5.6 Mise a niveau des regards existants

La mise a la cote de divers petits regards comprend :
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- La dépose du dispositif de fermeture.
- La démolition de la téte du regard si besoin des parties trop hautes.

- Le coffrage, la fourniture et la mise en ceuvre du béton de type C25/30 pour ajustement du
regard au niveau de la chaussée ou du trottoir.

- La repose du cadre et de la plague de fermeture y compris toutes suggestions et fournitures
liées a la tache.

5.7 Bordure de type T2

Les bordures pourront étre de type T2, A2, CS1, CS2, CC1, CC2. Le type de bordure sera proposé
par I'entreprise et validé par le Maitre d’Ouvrage.
La pose de bordures comprend :

- Les terrassements nécessaires a la pose et I'évacuation des déblais.
- Le sciage de la chaussée.
- La fourniture et la pose des bordures T2 préfabriquées.

- La fourniture et la mise en ceuvre du béton de type C25/30 pour semelles (épaisseur 0,15 m,
largeur de débordement de 0,10 m).

- La fourniture et la mise en ceuvre du béton de type C25/30 pour le calage a I'avant et a I'arriére
de la borne.

- Le nivellement et la réalisation des joints au mortier.

Les bordures seront conformes a la norme NFP 98.302. Elles devront étre de classe A, contrainte
de référence a la rupture : 10 Mpa. Le fournisseur sera agréé.

5.8 Bordure de type A2
Ce prix rémunére : au meétre, la fourniture et la pose de bordure A2.
Il rémunére notamment :
- Les terrassements nécessaires a la pose et I'évacuation des déblais.
- Le sciage de la chaussée.
- La fourniture et la pose des bordures A2 préfabriquées.

- La fourniture et la mise en ceuvre du béton pour semelle (épaisseur 0,15 m, largeur de
débordement de 0,10 m).

- La fourniture et la mise en ceuvre du béton pour le calage a I'avant et a I'arriere de la borne.
- Le nivellement et la réalisation des joints.

Les bordures seront conformes a la norme NFP 98.302. Elles devront étre de classe A, contrainte
de référence a la rupture : 10 Mpa. Le fournisseur sera agréé.

Ce prix s'applique aux bordures droites et courbes dans tout rayon. Y compris toutes fournitures ou
suggestions liées a la tache.

5.9 Caniveaux CS2
Ce prix rémunére : au métre, la fourniture et la pose de bordure CS2.
Il rémunére notamment :
- Les terrassements nécessaires a la pose et I'évacuation des déblais.
- Le sciage de la chaussée.
- La fourniture et la pose des bordures CS2 préfabriquées.
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- La fourniture et la mise en ceuvre du béton pour semelle (épaisseur 0,15 m, largeur de
débordement de 0,10 m).

- La fourniture et la mise en ceuvre du béton pour le calage a I'avant et a I'arriére du caniveau.
- Le nivellement et la réalisation des joints.

Les caniveaux seront conformes a la norme NFP 98.302. lIs devront étre de classe A, contrainte de
référence a la rupture : 10 Mpa. Le fournisseur sera agréé.

Ce prix s'applique aux caniveaux droits et courbes dans tout rayon. Y compris toutes fournitures ou
suggestions liées a la tache.

5.10 Caniveaux CC1
Ce prix rémunére : au metre, la fourniture et la pose de bordure CC1.
Il rémunére notamment :
- Les terrassements nécessaires a la pose et I'évacuation des déblais.
- Le sciage de la chaussée.
- La fourniture et la pose des bordures CC1 préfabriquées.

- La fourniture et la mise en ceuvre du béton pour semelle (épaisseur 0,15 m, largeur de
débordement de 0,10 m).

- La fourniture et la mise en ceuvre du béton pour le calage a I'avant et a 'arriére du caniveau.
- Le nivellement et la réalisation des joints.

Les caniveaux seront conformes a la norme NFP 98.302. IIs devront étre de classe A, contrainte de
référence a la rupture : 10 Mpa. Le fournisseur sera agréé.

Ce prix s'applique aux caniveaux droits et courbes dans tout rayon. Y compris toutes fournitures ou
suggestions liées a la tache.

5.11 Caniveaux CC2
Ce prix rémunére : au metre, la fourniture et la pose de bordure CC2.
Il rémunére notamment :
- Les terrassements nécessaires a la pose et I'évacuation des déblais.
- Le sciage de la chaussée.
- La fourniture et la pose des bordures CC2 préfabriquées.

- La fourniture et la mise en ceuvre du béton pour semelle (épaisseur 0,15 m, largeur de
débordement de 0,10 m).

- La fourniture et la mise en ceuvre du béton pour le calage a l'avant et a l'arriére du caniveau.
- Le nivellement et la réalisation des joints.

Les caniveaux seront conformes a la norme NFP 98.302. lIs devront étre de classe A, contrainte de
référence a la rupture : 10 Mpa. Le fournisseur sera agréé.

Ce prix s'applique aux caniveaux droits et courbes dans tout rayon. Y compris toutes fournitures ou
suggestions liées a la tache.

5.12 Graves 0/20

La quantité et I'épaisseur de grave a mettre en ceuvre sera proposée par I'entreprise et validée par
le Maitre d’Ouvrage.
La mise en ceuvre des graves 0/20 comprend :
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- La mise en place et le réglage des niveaux a la niveleuse. Les pentes devront étre réalisées de
facon & ce que les eaux de surfaces soient évacuées par le circuit le plus court vers les exutoires
existants (fossés, caniveaux, regards, grilles).

- Le compactage soigné par couches successives ainsi que toutes suggestions de mise en
ceuvre.

La mise en ceuvre des graves par temps de pluie continue ou par temps de gel est interdite.

En cas de pluie d'orage survenant en cours de la mise en ceuvre, les matériaux répandus dont le
compactage n'est pas achevé sont, avec l'accord du maitre d'ouvrage, maintenus en place dans
I'attente d'essorage, le compactage est alors repris dés que les matériaux ont retrouvé une teneur
en eau normale.

5.13 Graves 0/20 mise en ceuvre manuelle

La mise ceuvre manuelle des graves 0/20 sera effectuées dans les endroits inaccessibles aux
engins. La quantité et I'épaisseur de grave a mettre en ceuvre sera proposee par I'entreprise et
validée par le maitre d’ouvrage.

Il comprend le compactage soigné par couches successives ainsi que toutes suggestions de mise
en ceuvre.

La mise en ceuvre des graves par temps de pluie continue ou par temps de gel est interdite.

En cas de pluie d'orage survenant en cours de la mise en ceuvre, les matériaux répandus dont le
compactage n'est pas achevé sont, avec l'accord du maitre d'ouvrage, maintenus en place dans
l'attente d'essorage, le compactage est alors repris dés que les matériaux ont retrouvé une teneur
en eau normale.

5.14 Graves 0/100 pour remblais

La mise en ceuvre de remblais drainant en graves 0/100 sera effectué a la pelle mécanique ou a la
niveleuse.

Elle comprend le compactage soigné par couches successives ainsi que toutes suggestions de mise
en ceuvre.

La mise en ceuvre des graves par temps de pluie continue ou par temps de gel est interdite.

En cas de pluie d'orage survenant en cours de la mise en ceuvre, les matériaux répandus dont le
compactage n'est pas achevé sont, avec l'accord du maitre d'ouvrage, maintenus en place dans
I'attente d'essorage, le compactage est alors repris dés que les matériaux ont retrouvés une teneur
en eau normale.

5.15 Enduit bicouche
L'exécution de I'enduit bicouche sera composé d'émulsion de bitume a 65 %.
La mise en ceuvre de I'enduit bicouche comprend :
- La fourniture, le transport, la mise en ceuvre des granulats et du liant.
- La protection des bordures et des facades.
- Le compactage soigné des granulats par couches successives.

- Le balayage des gravillons aprés exécution, soit mécanisé (le surplus étant poussé sur
I'accotement par le balai), soit balayage mécanique + enlevement manuel en cas de rejet dans des
caniveaux ou bien balayage-aspiration par une aspiratrice, selon les cas de figure.

L'enduit bicouche sera réalisé comme suit :
- 12 L/m? de gravillons 6/10
- 1,7 kg/m2 d'émulsion a 65 %
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- 12 L/mz de gravillons 6/10
- 1,3 kg/m2 d'émulsion a 65 %
- Finition aux gravillons 2/4

Chaque couche sera compactée par un engin adapté a la largeur de la zone considérée.

L'enduit bicouche sera conforme a la norme sur les enduits superficiels en vigueur.

La surface & prendre en compte sera déterminée a partir des constats contradictoires établis avec
le représentant de la maitrise d'ouvrage sur les lieux de mise en ceuvre

L'enduit bicouche sera conforme a la norme sur les enduits superficiels en vigueur.

La surface a prendre en compte sera déterminée a partir des constats contradictoires établis avec
le représentant de la maitrise d'ouvrage sur les lieux de mise en ceuvre

5.16 Enduit bicouche exécution manuelle
L'exécution de I'enduit bicouche manuel sera composé d'émulsion de bitume a 65 %.
La mise en ceuvre de I'endurit bicouche comprend :
- La fourniture, le transport, la mise en ceuvre des granulats et du liant.
- La protection des bordures et des facades.
- Le compactage soigné des granulats par couches successives.

- Le balayage des gravillons aprés exécution, soit mécanisé (le surplus étant poussé sur
I'accotement par le balai), soit balayage mécanique + enlevement manuel en cas de rejet dans des
caniveaux ou bien balayage-aspiration par une aspiratrice, selon les cas de figure.

L'enduit bicouche sera réalisé comme suit :
- 12 L/m2 de gravillons 6/10
- 1,7 kg/m2 d'émulsion a 65 %
- 12 L/m? de gravillons 6/10
- 1,3 kg/m? d'émulsion a 65 %
- Finition aux gravillons 2/4

Chaque couche sera compactée par un engin adapté a la largeur de la zone considérée.

L'enduit bicouche sera conforme a la norme sur les enduits superficiels en vigueur.

La surface a prendre en compte sera déterminée a partir des constats contradictoires établis avec
le représentant de la maitrise d'ouvrage sur les lieux de mise en ceuvre.

5.17 Enduit tricouche
L'exécution de I'enduit tricouche sera composé d'émulsion de bitume a 65 %.
La mise en ceuvre de I'enduit tricouche comprend :
- La fourniture, le transport, la mise en ceuvre des granulats et du liant.
- La protection des bordures et des facades.
- Le compactage soigné des granulats par couches successives.

- Le balayage des gravillons aprés exécution, soit mécanisé (le surplus étant poussé sur
I'accotement par le balai), soit balayage mécanique + enlevement manuel en cas de rejet dans des
caniveaux ou bien balayage-aspiration par une aspiratrice, selon les cas de figure.

L'enduit tricouche sera réalisé comme suit :
- 12 L/m? de gravillons 10/14
- 2,5 kg/m2 d'émulsion & 65 %
- 12 L/m2 de gravillons 6/10
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- 1,7 kg/m2 d'émulsion a 65 %
- 12 L/m2 de gravillons 4/6

- 1,3 kg/m2 d'émulsion a 65 %
- Finition aux gravillons 2/4

Chaque couche sera compactée par un engin adapté a la largeur de la zone considérée. L'enduit
tricouche sera conforme a la norme sur les enduits superficiels en vigueur. La surface a prendre en
compte sera déterminée a partir des constats contradictoires établis avec le représentant du maitre
d'ouvrage sur les lieux de la mise en ceuvre.

5.18 Enduit tricouche exécution manuelle
L'exécution de I'enduit tricouche manuel sera composé d'émulsion de bitume a 65 %.
La mise en ceuvre de I'enduit tricouche comprend :
- La fourniture, le transport, la mise en ceuvre des granulats et du liant.
- La protection des bordures et des facades.
- Le compactage soigné des granulats par couches successives.

- Le balayage des gravillons aprés exécution, soit mécanisé (le surplus étant poussé sur
I'accotement par le balai), soit balayage mécanique + enlevement manuel en cas de rejet dans des
caniveaux ou bien balayage-aspiration par une aspiratrice, selon les cas de figure.

L'enduit tricouche sera réalisé comme suit :
- 12 L/m2 de gravillons 10/14
- 2,5 kg/m2 d'émulsion a 65 %
- 12 L/m? de gravillons 6/10
- 1,7 kg/m? d'émulsion a 65 %
- 12 L/m? de gravillons 4/6
- 1,3 kg/m2 d'émulsion a 65 %
- Finition aux gravillons 2/4

Chaque couche sera compactée par un engin adapté a la largeur de la zone considérée. L'enduit
tricouche sera conforme a la norme sur les enduits superficiels en vigueur. La surface a prendre en
compte sera déterminée a partir des constats contradictoires établis avec le représentant du maitre
d'ouvrage sur les lieux de la mise en ceuvre.

5.19 Fourniture et mise en ceuvre de géotextile

Le géotextile devra étre sa mise en ceuvre en nappe, un recouvrement suffisant devra étre appliqué
entre le différents éléments de fagcon a ce que la surface a recouvrir le reste malgré les éventuels
mouvements de terrain ou autres événements de nature a déformer les sols.

5.20 Drains en tranchée
L'exécution de drains en tranchée avec collecteur PVC de diamétre 100 mm, géotextile et matériaux
comprend :
- L'exécution de la tranchée de 1,50 m de profondeur moyenne.
- La fourniture et la pose de drain routier en PVC de diamétre 100 mm.
- La fourniture et la mise en ceuvre de remblais drainants.
- La fourniture et la mise en ceuvre géotextile enveloppant les matériaux drainants.
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- L'évacuation des matériaux en excédent.
Y compris toutes suggestions de mise en ceuvre et de fourniture.

5.21 Couche d'accrochage

Le répandage de la couche d'accrochage avant mise en ceuvre du béton bitumineux comprend :
- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre du liant.

La couche sera effectuée aprés balayage et nettoyage du support.
Le produit sera de I'émulsion cationique de bitume pur a raison de 400 g/m2 de bitume résiduel.
Y compris toutes suggestions de main d’ceuvre.

5.22 Couche d'accrochage manuelle

Cette opération comprend les mémes prestations qu'au chapitre précédent (couche d'accrochage)
mais avec les contraintes d'une mise en ceuvre manuelle.

5.23 Bétons bitumineux
La fourniture, la fabrication, le transport sur les lieux de mise en ceuvre des bétons bitumineux
comprend :
- L'étude de la formation.

- La fourniture des granulats, la fabrication, le transport et la mise en ceuvre des bétons
bitumineux.

- Le chargement, le pesage des camions de transports.
- Le transport et le déchargement sur le chantier.
- La mise en place des dispositifs de guidage et de repérage.
- Les planches de vérification et d'essais de compactage.
- Le réglage et le compactage.
Les bétons bitumineux seront conformes a la norme NFP 98 150-1 pour la mise en ceuvre.

5.24 Bétons bitumineux mise en ceuvre manuelle

Ce prix rémuneére les mémes prestations qu'au chapitre précédent (bétons bitumineux) mais avec
les contraintes d'une mise en ceuvre manuelle.

5.25 Graves émulsion

La quantité et I'épaisseur de grave a mettre en ceuvre sera proposée par I'entreprise et validée par
le Maitre d’Ouvrage.
La mise en ceuvre des graves émulsions comprend :

-La mise en place et le réglage des niveaux a la niveleuse. Les pentes devront étre réalisées de
facon a ce que les eaux de surfaces soient évacuées par le circuit le plus court vers les exutoires
existants (fossés, caniveaux, regards, grilles).

-Le compactage soigné par couches successives ainsi que toutes suggestions de mise en ceuvre.

La mise en ceuvre des graves par temps de pluie continue ou par temps de gel est interdite.

En cas de pluie d'orage survenant en cours de la mise en ceuvre, les matériaux répandus dont le
compactage n'est pas achevé sont, avec l'accord du maitre d'ouvrage, maintenus en place dans
l'attente d'essorage, le compactage est alors repris dés que les matériaux ont retrouvé une teneur
en eau normale.
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Les quantités a prendre en compte seront prise égales a celles résultant de la totalisation des
doubles des bons de pesée remis au représentant du maitre d'ouvrage sur les lieux de mise en
ceuvre.

5.26 Graves émulsion mise en ceuvre manuelle

La mise en ceuvre manuelle de graves émulsions fera I'objet des mémes précautions de mise en
ceuvre que pour une mise en ceuvre mécanique mais aura les contraintes d'une mise en ceuvre
manuelle.

5.27 Emplois partiels a I'émulsion a 65 %

La fourniture et la mise en ceuvre d'émulsion a 65 % et de gravillons pour la réalisation d'emplois
partiels au point a temps automatique comprend :

- L'amenée et le repliement de la signalisation de chantier.

- La fourniture, le transport de tous les matériaux nécessaires.

- La préparation (bouchage des nids de poule et dégradations) et balayage préalable du support.

- La mise en ceuvre et le compactage des matériaux.

- Le balayage postérieur et toutes suggestions de fourniture et de mise en ceuvre.

5.28 Emplois partiels a I'émulsion & 65 % mise en ceuvre manuelle

La mise en ceuvre manuelle d’émulsion fera I'objet des mémes précautions de mise en ceuvre que
pour une mise en ceuvre mécanique mais aura les contraintes d'une mise en ceuvre manuelle.

5.29 Bourrelets sur chaussée

La confection d'un bourrelet transversal d'évacuation des eaux pluviales sur chaussée de 0,05 m
d'épaisseur et de 0,80 m de largeur devra capter les eaux de surfaces et les diriger vers un exutoire
en place dédié a cet usage (fossé, grille, caniveau...).

La réalisation de bourrelets sur la chaussée comprend :

- La fourniture, le transport et la mise en place des gravillons.

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre manuelle du tricouche y compris le compactage
soigné.

Chapitre 6 : Divers travaux de maconnerie

6.1 Béton C25/30
Le béton C25/30 XFL ou XF2 qui devra satisfaire a la norme NF EN 206-1.
La mise en ceuvre comprend notamment :
- La fourniture et la mise en place du béton.
- La fourniture, le fagonnage, la mise en ceuvre des fers d'ancrage et des fers de reprise.
- Toutes les fournitures pour le ciment, le sable, le gravier, I'eau.
- La réalisation de joints.
- L'ajout de I'adjuvant : entraineur d'air.
Y compris toutes suggestions de mise en ceuvre et de fourniture liées a la tache.

6.2 Béton C30/37
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Le béton C30/37 XF3 ou XF4 qui devra satisfaire a la norme NF EN 206-1.
La mise en ceuvre comprend notamment :

- La fourniture et la mise en place du béton.
- La fourniture et la pose de coffrages soignés éventuels.
- La fourniture, le fagonnage, la mise en ceuvre des fers d'ancrage et des fers de reprise.
- Toutes les fournitures pour le ciment, le sable, le gravier, 'eau.
- La réalisation de joints.
- L'ajout de l'adjuvant : entraineur d'air.
Y compris toutes suggestions de mise en ceuvre et de fourniture liées a la tache.

6.3 Coffrage plan ordinaire
La fourniture et la mise en place de coffrage non vu aussi bien sur les coffrages courbes, quels que
soient les rayons comprennent notamment :
- La fagon et le traitement des parements y compris toutes suggestions liées a la tache.

6.4 Maconnerie de moellons ordinaires en agglomérés type B40

Le corps de mur en élévation réalisé totalement en magonnerie moellons ordinaires (pierre a batir)
béatis au mortier de ciment.
La magonnerie de moellons ordinaires comprend :

- Petits murets en élévation, hauteur maxi 1m, sans souténement.

- La réalisation de la fondation en béton de type C25/30, y compris ferraillage.

- La fourniture des moellons et du mortier.

- Les frais de main d’ceuvre et de fagon.

- La fourniture et la mise en ceuvre de barbacanes ainsi que des barres d'ancrage.
Y compris toutes suggestions dues a sa mise en ceuvre.

6.5 Magonnerie en pierres

Le corps de mur en élévation réalisé totalement en magonnerie de pierre hourdées au mortier de
ciment.
La magonnerie en pierre comprend :

- Petits murets en élévation, hauteur maxi 1m, sans souténement.

- La réalisation de la fondation en béton de type C25/30, y compris ferraillage.

- La fourniture des pierres (type calcaire).

- La fourniture du mortier.

- Les frais de main d’ceuvre et de fagon.

- La fourniture et la mise en ceuvre de barbacanes ainsi que des barres d'ancrage.
Y compris toutes suggestions dues a sa mise en ceuvre.

Chapitre 7 : Divers

7.1 Terre végétale

La terre végétale devra étre expurgée de cailloux par tous moyens.
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La mise en ceuvre de la terre végétale comprend les transports nécessaires, le peignage et toutes
suggestions dues a sa mise en ceuvre.

7.2 Enrochements

La mise en place d'enrochements comprend :
- Les terrassements nécessaires.

- La reprise éventuelle des blocs mis en dépdt provisoire, le chargement, le transport, le
déchargement au lieu de mise en ceuvre.

- La fourniture des enrochements, le chargement, le transport et le déchargement sur les lieux de
mise en ceuvre.

- La mise en ceuvre des matériaux de calage.
- Les fouilles supplémentaires dues a sa mise en ceuvre.

7.3 Trottoir en béton finition balayée ou talochée
La réalisation d'un trottoir en béton dosé a 350 kg/m3 de ciment avec surface finition talochée ou
balayée de 0,15 m d'épaisseur comprend :
- Le décapage éventuel avec évacuation des matériaux concassées 0/20 et le compactage.
- La fourniture du béton et sa mise en ceuvre.
- L'exécution de joint de dilatation tous les 5 métres.
- La confection de la chape incorporée a l'assise a I'aide de mortier gras.
- La finition balayée ou talochée.
Y compris toutes suggestions de fourniture et de main d'ceuvre.

I/ Prescriptions Générales

Il appartiendra a chaque entrepreneur soumissionnaire de vérifier le présent descriptif en ce qui
concerne les prescriptions demandées et les quantités.

Aprés cette vérification, il devra, le cas échéant, produire ses observations par écrit au Maitre
d'Ouvrage.

L'entrepreneur devra prévoir tous les matériels nécessaires, et il devra tenir compte lors de sa
proposition de prix, de toutes les conditions particuliéres éventuellement rencontrées. L'entrepreneur
devra mettre en ceuvre tous les moyens matériels et le personnel nécessaire pour respecter le délai
d'exécution.

Le présent descriptif ne vise pas a imposer systématiquement les ouvrages décrits. L'entrepreneur
a donc la possibilité de présenter toutes suggestions éventuelles, produits ou toutes solutions
susceptibles d'apporter un perfectionnement ou une économie sous réserve d'employer des
matériaux de premiere qualité, mis en ceuvre avec tout le soin désirable pour obtenir un travail sain
et de bon aspect et de respecter les données du présent dossier.

Quelle que soit la solution adoptée en définitive par le Maitre d'Ouvrage, les travaux devront étre
réalisés en conformité avec les prescriptions des normes et les réglements en vigueur au moment
de l'exécution et suivant les exigences du présent dossier. L'entrepreneur devra répondre
obligatoirement au descriptif quantitatif de base.

3.1 Entretien de garantie - maintien en état des voies et réseaux divers
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L'entrepreneur sera responsable jusqu'a I'expiration du délai de garantie du maintien en bon état du
service des voies, réseaux, clotures et installations de toutes natures publiques ou privées.

Il devra de ce fait faire procéder a tous travaux de réparation, de réfection ou de nettoyage
nécessaires. |l devra méme permettre le passage de la circulation générale et de I'exécution des
services publics.

Il devra dans tous les cas prévenir les propriétaires, fermiers ou concessionnaires intéressés et
signaler suffisamment tét au maitre d’ceuvre les permissions, arréts ou dérogations qu'il y aurait lieu
de solliciter des pouvoirs publics.

3.2 Connaissance des lieux

La visite sur site des voies concernées par le présent marché est conseillée. Les visites pourront se
faire des le lendemain de la publication en prenant attache aupres des Services Techniques de la
Communauté de Communes Couserans Pyrénées :

Monsieur Pascal CLAUSTRES - 06 77 07 63 18 - pascal.claustres@couserans-pyrenees.fr

Dans le cas ol un candidat ne voudrait pas effectuer la visite sur site, son offre ne sera pas analysée.

A lissue de la visite, il sera fourni a I'entreprise une attestation de visite sur site qu’il conviendra de
joindre a I'offre déposée.

Conséquemment, I'entrepreneur est réputé avoir vu les lieux et s'étre rendu compte de leur situation
exacte, de l'importance et de la nature des travaux a effectuer et de toutes les difficultés et sujétions
pouvant résulter de leur exécution.

De méme, il est censé, en remettant son offre, avoir apprécié les conditions d'acces au chantier, les
contraintes relatives a la topographie, a la nature du sol et du sous-sol et a I'écoulement des eaux
tant superficielles que souterraines.

3.3 Responsabilité et mesures de sécurité

L'entreprise demeure responsable des dégradations causées tant sur les propriétés voisines que
sur la voie publique. Il reste bien entendu que l'entreprise sera responsable civilement de tous les
accidents matériels et/ou corporels du fait de ses travaux.

L’entrepreneur, sans pouvoir prétendre a indemnité, prendre toutes les mesures nécessaires
pendant l'ouverture des tranchées et des fouilles diverses. Il restera seul responsable de tous les
dommages que pourrait provoquer l'insuffisance de ces mesures.

Les tranchées coupant les voies publiques ne pourront en aucune fagon interdire la circulation dans
ces voies, sauf aprés approbation des services publics compétents.

Les entrepreneurs seront tenus d'assurer une signalisation du chantier conforme a linstruction
ministérielle du 22 Octobre 1963 et de I'arrété du 24 Novembre 1967 relatif a la signalisation routiére.
L'entrepreneur devra organiser son chantier afin de respecter les heures d'ouvertures de chantier
qui lui seront notifiées, de ne pas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en
vigueur (matériels aux normes), de ne pas apporter de trouble a la tranquillité du voisinage et de
garantir la sécurité des tiers.

L'entrepreneur devra s'assurer de la présence des réseaux existants et en vérifier I'implantation. Si
des réseaux sont découverts pendant I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra en aviser, par
écrit, le Maitre d'Ouvrage.

Il sera procédé a leur relevé, I'exécution des travaux aux abords immédiats étant suspendue si
nécessaire. L'entrepreneur prendra contact avec les services concessionnaires ou tout autre
organisme pour voir avec eux toutes les dispositions a prendre.
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3.4 Signalisation

La fourniture et pose de panneaux normalisés, qu'il s’agisse de la signalisation temporaire liée a
I'exécution du chantier, et de la signalisation définitive est a la charge de I'entrepreneur.

L’entreprise aura a sa charge la signalétique globale de la voie concernant le déformement de la
chaussée.

IV/ Entretien des Terrassements pendant le délai de garantie

Pendant le délai de garantie, I'entrepreneur devra exécuter en temps utile et a ses frais, les travaux
nécessaires pour assurer I'écoulement des eaux et pour réparer les talus de déblai et de remblai,
ainsi que les revétements.

La correction de tassements fait partie des travaux complémentaires des ouvrages de
terrassements, pour autant que ces tassements ne résultent pas d'une mauvaise exécution des
travaux.

L'entrepreneur utilisera a cet effet les matériaux qui seront prescrits par le Maitre d'Ouvrage et
suivant les directives de celui-ci.

V/ Rencontre des cables, canalisations et autres ouvrages souterrains et
aeériens

L’entreprise sera tenue de procéder a une DICT avant le commencement des travaux.

Toute dégradation de réseau souterrain ou aérien devra étre signalée au concessionnaire. Les
réparations de dégradations éventuelles seront a la charge du titulaire du marché. La responsabilité
du Maitre d’Ouvrage ne pourra étre engagée.

VI/ Réalisation du devis quantitatif estimatif

L’entrepreneur devra fournir un devis quantitatif estimatif au Maitre d’Ouvrage dans un délai de 1
mois maximum, apres l'arrété de notification d’attribution du marché.

Ce devis quantitatif devra avoir fait 'objet d’'une visite sur chantier en présence de I'entrepreneur
accompagné d’un représentant du Maitre d’Ouvrage. Un relevé précis sera alors effectué et les
suggestions de fourniture, de main d’ceuvre et techniques pourront étre proposées a cette occasion.

VIl/ Réception des travaux

La réception est prononcée a l'achevement des travaux et sur demande de I'Entrepreneur par
courrier adressé au Maitre d'Ouvrage. Les opérations sont conduites conformément aux
prescriptions du C.C.A.G.

A l'appui de sa demande, I'Entrepreneur est tenu de produire les pieces prévues au C.C.T.P.

La demande de réception n'est prise en considération qu'aprés production, par I'Entrepreneur, de
ces documents et leur acceptation par le Maitre d'Ouvrage. Pour la réception, les réseaux, la voirie
et ouvrages annexes doivent étre soigneusement nettoyés. De plus, la réception ne pourra étre
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prononcée qu'apres réalisation des contrbles et évidemment, a condition que ces essais aient donné
toute satisfaction.

Le candidat,

(faire précéder la signature de la mention
manuscrite "lu et approuvé")
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